
 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia :

PRZEBUDOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MĘCINCE

1.2    Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1)   Zamawiający :

       Gmina Męcinka

       59-424 Mecinka 11

2)   Organ nadzoru budowlanego :

       Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w  Jaworze

4)   Wykonawca :

       .......................................................................................................................................

       .......................................................................................................................................

       .......................................................................................................................................

5)   Zarządzający realizacją umowy :

 

      Gmina Męcinka

6)   Przyszły użytkownik :

       Gmina Męcinka

1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia

1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe

     

W budynku w poziomie parteru projektuje się pomieszczenia wiejskiego ośrodka zdrowia

oraz pomieszczenie mini kręgielni ( minibowlingu ) dwutorowej z zapleczem sanitarnym . Na

I  piętrze sala widowiskowa dla 120 osób z foyer  i zapleczem sanitarnym oraz szatnią . II

piętro  zajmują  pomieszczenia  administracyjne  ,  gospodarcze  oraz  dwa  pokoje  gościnne  z

łazienkami. Na poddaszu znajdują się jedynie pomieszczenia magazynowe i gospodarcze .

Dane techniczne :

          

                                Parter

1  Przedsionek 2,24 m2 

 2  Kl. Schodowa

 

3  Sala mini bowlingu 99,03m2 

4  Przedsionek 4,32m2 



5  Recepcja z poczekalnią 16,00 m2 

6  WC pacjentów 2,82 m2 

7  korytarz 13,50 m2 

8  WC personelu 4,28 m2 

9  Gabinet lekarski 14,97 m2 

10  Gabinet

stomatologiczny

14,85 m2 

11  Gabinet zabiegowy 12,51 m2 

12  Zaplecze sali bowlingu 20,27 m2 

13 korytarz 2,63 m2

14 korytarz 3,75 m2

15 Sanitariaty męskie 9,80 m2

16 Sanitariaty damskie 14,18 m2

17 Kotłownia 31,76 m2

Razem 266,81 m2 

 

I Piętro

101 Kl. Schodowa

 

102 Sala widowiskowa 118,27m2

103 scena 37,01m2

104 Korytarz 2,96m2

105 Korytarz 9,70m2

106 Pom  san.-higieniczne 3,78m2

107 Garderoba 5,02m2

108 Garderoba 5,62m2

109 Salka prób 9,82m2

110 WC męskie 6,42m2

111 Korytarz 10,96m2
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112 WC damskie 5,75m2

113 Szatnia 7,74m2

114 Zaplecze foyer 6,52m2

115 Foyer 50,61m2

Razem : 280,18m2

 

II Piętro

201 Korytarz 6,77m2

202 Magazynek 10,22m2

203 Biuro 10,96m2

204 Pokój gościnny 19,64m2

205 Łazienka 4,60m2

206 Łazienka 4,40m2

207 Pokój gościnny 32,15m2

208 Klatka schodowa

 

209 Pom techniczne 17,12m2

 

Balkon techniczny 14,78m2

Razem : 120,64m2

Dane konstrukcyjno – architektoniczne :

 Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej gr 53 cm ( parter i

piętri  )  .  Ściany  wewnętrzne  murowane  z  cegły  gr.  50  i  41  cm  na  wszystkich
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kondygnacjach . Ścianki działowe określające nowy p;odział pomieszczeń projektuje

się z cegły pełnej na zaprawie cementowej w pomieszczeniach ośrodka zdrowia oraz

gipsowo  –  kartonowe  na  ruszcie  stalowym  z  płyty  wodoodpornej  gr  12  mm  w

pomieszczeniach  mokrych  oraz  z  płyty  gipsowo  –  kartonowej  dr  12  mm

ognioodpornej w pomieszczeniach I i II piętra .  Strop nad parterem  żelbetowy z płyt

WPS na belkach dwuteowych NP 220 i NP 240 . Konstrukcja dachu z dwóch części .

Nad salą widowiskową konstrukcja drewniana wieszarowa nad drugą częścią budynku

występuje  konstrukcja  drewniana  jętkowa  podwójna  .  Pokrycie  dachu  –

blachodachówka  .  Przesklepienia  otworów  przejściowych  w  pomieszczeniach

przychodni ( parter ) z belek stalowych dwuteowych  NP 240

1.3.2 Ogólny zakres robót

W zakres zadania wchodzą następujące rodzaje robót :

 Roboty rozbiórkowe 

 Roboty w zakresie murowania ścianek działowych

 Roboty w zakresie betonowania – schody żelbetowe

 Roboty w zakresie wykonania ścian i sufitów z płyt G-K

 Roboty w zakresie wykonania tynków wewnętrznych 

 Roboty w zakresie wymiany stolarki drzwiowej

 Roboty w zakresie wykonania posadzek

 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych wod-kan i CO

 Roboty w zakresie wewnętrznych instalacji elektrycznych

 Roboty malarskie i wykończeniowe 

 Roboty w zakresie wykonania wentylacji

1.3.3  Zakres robót przewidziany do wykonania 

1.3.3.1 W zakres robót rozbiórkowych wchodzi : 

● zerwanie posadzek cementowych

● zerwanie posadzki w pomieszczeniach sanitarno - higienicznych

● Rozbiórka ścianek działowych

● Rozbiórka schodów drewnianych

● Przebicia otworów w ścianach i stropach

1.3.3.2  Roboty w zakresie murowania polegają na :

● wykonanie nowych ścianek działowych

● zamurowanie otworów w ścianach

● wykonanie przesklepień otworów

1.3.3.3 Roboty w zakresie wykonania ścinek i sufitów z płyt G-K polegają na :

● wykonaniu ścianek działowych na ruszcie stalowym na III p budynku

● wykonanie ścianek działowych na ruszcie stalowym w pomieszczeniach sanitarno -

higienicznych

● wykonanie sufitu podwieszonego na ruszcie stalowym w pomieszczeniach sanitarno -

higienicznych

1.3.3.4W zakres robót tynkarskich wchodzi 

● Wykonanie nowych tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych kat III

● Wykonanie tynków renowacyjnych do wys 1,5 m na ścianach istniejących
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1.3.3.3 W zakres wykonania posadzek wchodzi :

● wykonanie  nowych  podkładów  cementowych  pod  warstwy  podłogowe  oraz

uzupełnienie ubytków posadzek cementowych

1.3.3.4 W zakres robót sanitarnych wod – kan i co  wchodzi :

● Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej

● Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej

● Wykonanie wewnętrznej instalacj CO

1.3.3.5 W zakres robót elektrycznych wchodzi :

● Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej i alarmowej p.poż

1.3.3.6 W zakres robót wykończeniowych wchodzi :

● roboty malarskie wewnętrzne

● roboty okładzinowe ścian i posadzek

1.3.3.9 W zakres robót związanych z wykonaniem wentylacji wchodzi 

● montaż wentylatora dachowego

● Wykonanie przewodów wentylacji grawitacyjnej

1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 

podstawę do realizacji robót

1.4.1 Projekt budowlany i wykonawczy w branżach architektonicznej  i  sanitarnej 

1.4.2 Kosztorys inwestorski

1.4.3 Przedmiar robót

1.4.4 Szczegółowye specyfikacje techniczne

       SST 01     Roboty rozbiórkowe

45111100-9   Roboty w zakresie rozbiórek i burzenia

45111220-6   Roboty w zakresie usuwania gruzu

        SST 02    Roboty w zakresie murowania

 

45262500-6   Murowanie ścian

        SST 03 Roboty tynkarskie 

45410000-4  Tynkowanie

         SST 04       Roboty w zakresie stolarki drzwiowej

45421100-5  Instalowanie drzwi 

         SST 05      Roboty w zakresie posadzek

45432110-8  Kładzenie podłóg

45262423-2  Wykonywanie podkładów

         SST 06     Instalacje wod-kan 
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45330000-9  Instalacje wodne i kanalizacyjne

        SST 07       Instalacje CO

45331100-7  Montaż instalacji centralnego ogrzewania

       SST 08       Instalacje elektryczne

45311000-0  Instalacje elektryczne i opraw oświetleniowych

45315700-5  Instalowanie rozdzielnic elektrycznych

        SST 09       Roboty wykończeniowe

45442100-8  Malowanie

45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych

        

       SST 10   Roboty w zakresie wentylacji

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnętrznej

          SST 11      Roboty w zakresie   montażu ścianek działowych i sufitów     

                            podwieszonych

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych

1.4.5 Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją

kontraktową  i  techniczną,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego

realizacją umowy.

1.5 Definicje i skróty

Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada

fundamenty i dach.

Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących

bieżącej konserwacji.

Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod

śmietniki.

Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
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Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż

budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy,  protokoły odbiorów częściowych i

końcowych,  w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  do  realizacji  obiektu,  operaty

geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także

dziennik montażu.

Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy

lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną

całość użytkową.

Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzone roboty budowlane.

Rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

budowlanego.

Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,

niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

Materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją

projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót

lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych.

Przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania

robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem

ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne  - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych ispecyfikacjach technicznych.

2. Prowadzenie robót

2.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe

przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i
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wykonywanych robót, za ich zgodność z  wymaganiami specyfikacji technicznych i programu

zapewnienia jakości oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  w umowie i

szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i

odbioru robót.  

Polecenia  zarządzającego  realizacją  umowy będą  wykonywane  nie  później  niż  w

czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  wykonawcę,  pod  groźbą

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

          Działka nr. 668 , na której postawiony jest budynek Gminnego Ośrodka Kultury o

kształcie zbliżonym do prostokąta , budynek usytuowany osią podłużną w kierunku północ –

południe

W ramach projektu nie przewiduje się Iokalizacji innych obiektów. Obsługękomunikacyjną

zapewniono wykorzystując istniejące zjazdy publiczne od strony północnej oraz południowej

przy wschodniej elewacji bydynku Wjazd od strony południowej  będzie służył także do

obsługi wywozu śmieci 

 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na

warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy  

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

1)   dokumentacje techniczną określoną w p.1.4

2)   kopię pozwolenia na budowę

3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do

ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane

w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację

robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie

niezbędne,  tymczasowe zabezpieczenia  ruchu i  urządzenia  takie  jak:  bariery,  sygnalizację

ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego.

Wszystkie  znaki  drogowe,  bariery  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  muszą  być

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych

użytkowników terenu w sposób ustalony  z zarządzającym realizacją  umowy.  Wykonawca

umieści,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  zarządzającego,  tablice  podające

informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
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2.2.4 Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable

etc.  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  potwierdzi  u  odpowiednich  władz,  które  są

właścicielami  instalacji  i  urządzeń,  informacje  podane na planie  zagospodarowania  terenu

dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia

zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .

Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o  każdym

przypadkowym  uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy

naprawie  udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy,  która  może  być  potrzebna  dla  jej

przeprowadzenia. 

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie

sensowne  kroki  żeby  stosować  się  do  wszystkich  przepisów  i  normatywów  w  zakresie

ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla

innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych

czynników powodowanych jego działalnością.

 

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy  na budowę i  będzie utrzymywał  wyposażenie  konieczne dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony  życia  i zdrowia personelu zatrudnionego na

placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej

przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących

w  zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie

przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z

przepisami  przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w

miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie

straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót

Zgodnie z ogólnymi warunkami umowy (p. 4.6.2), w ramach prac przygotowawczych,

przed przystąpieniem do wykonania  zasadniczych  robót,  wykonawca jest  zobowiązany  do

opracowania  i  przekazania  zarządzającemu realizacją  umowy  do akceptacji  następujących

dokumentów:

1) harmonogramu robót 

2) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

 

2.3.2 Harmonogram robót  
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           Szczegółowy harmonogram robót   musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z

dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy

w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny

zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany

w trakcie realizacji robót.

2.3.3 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

       W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach

prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane

jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy,

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie

pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają

odpowiednich wymagań sanitarnych.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1    Dziennik budowy 

Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w

okresie  od  chwili  formalnego  przekazania  wykonawcy  placu  budowy  aż  do  zakończenia

robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy

do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan

bezpieczeństwa  ludzi  i  budynków  oraz  stan  techniczny  i  wszystkie  kwestie  związane  z

zarządzaniem budową.

Każdy  zapis  do  dziennika  budowy  powinien  zawierać  jego  datę,  nazwisko  i

stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i

dokonywane  w  porządku  chronologicznym  jeden  po  drugim, nie  pozostawiając  pustych

między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być

przejrzyście  numerowane,  oznaczane  i  datowane  przez  zarówno  wykonawcę  jak  i

zarządzającego realizacją umowy. 

W  szczególności  w  dzienniku  budowy  powinny  być  zapisywane  następujące

informacje:

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;

- zatwierdzenie  przez zarządzającego realizacją  umowy  dokumentów  wymaganych  w

p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę, 

- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;

- daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiegokolwiek  zawieszenia  realizacji  robót   z

polecenia zarządzającego realizacją umowy 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia

lub wykonania robót zamiennych;  

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
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- inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika  budowy

przez  wykonawcę  powinny  być   na  bieżąco  przedstawiane  do  wiadomości  i  akceptacji

zarządzającemu realizacją  umowy.  Wszystkie  decyzje  zarządzającego realizacją  umowy,

wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który

je akceptuje lub się do nich odnosi.

2.4.2 Książka obmiaru robót

Książka obmiaru robót jest  dokumentem, w którym rejestruje  się  ilościowy  postęp

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są

na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji  i  jednostki

użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik

do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

          Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy

zawierają też:

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;

b) Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę ;

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na

budowie;

e) Protokoły odbioru robót,

f) Korespondencja dotycząca budowy.

2.4.4   Przechowywanie dokumentów budowy

            Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie

zabezpieczonym  miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone

zgodnie  ze  stosownymi  wymaganiami  prawa. Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale

dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogólne

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany

do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

 Aktualizacja harmonogramu robót  

 Dokumentacja powykonawcza

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność

z  dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie

harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz  procedur  złożonych  lub

wnioskowanych  przez  wykonawcę  nie  będą  miały  wpływu  na  kwotę  kontraktu  i  wszelkie

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

 

2.5.2 Aktualizacja harmonogramu robót 
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           Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych,

kolejność  robót  oraz  sposoby  realizacji  winny  zapewnić  wykonanie  robót  w  terminie

określonym  w umowie  i  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  p.  2.3.2 wykonawca  we

wstępnej  fazie  robót  przestawia  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i

finansowania,  zgodnie z wymaganiami umowy.  Harmonogram ten w miarę  postępu robót

może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez

zarządzającego realizacją umowy.

2.5.3 Dokumentacja powykonawcza

           Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich

zmian  w  rodzaju  materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy

rejestrować  na  komplecie  rysunków,  wyłącznie  na  to  przeznaczonych.  Wykonawca  winien

przedkładać  zarządzającemu realizacją  umowy  aktualizowane  na  bieżąco  rysunki

powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po

zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją

umowy.

3. Zarządzający realizacją umowy

            Zarządzający  realizacją  umowy  w  ramach  posiadanego  umocowania  od

zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli

zgodności  realizacji  robót  budowlanych  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami

technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  postanowieniami  warunków

umowy.  Dla  prawidłowej  realizacji  swoich  obowiązków,  zgodnie  z  przepisami  prawa

budowlanego,  zarządzający  realizacją  umowy  pisemnie  wyznacza  inspektorów  nadzoru

działających  w  jego  imieniu,  w  zakresie  przekazanych  im  uprawnień  i  obowiązków.

Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.

4. Materiały i urządzenia

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń

    

    Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania

robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych

specyfikacjach  technicznych.  Przed  użyciem  każdego  materiału  przewidywanego  do

wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle zakupu lub

pozyskania takich materiałów, atestach.

 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów na zastosowane materiały

 

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę

materiały  i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych

specyfikacji technicznych.

4.3 Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w

sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty  przemysłowe muszą posiadać atesty  wydane przez producenta,  poparte w

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą

być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  –  ważną  legalizację,  mogą  być  badane

przez  zarządzającego  realizacją  umowy w  dowolnym  czasie.  W przypadku  gdy  zostanie

stwierdzona  niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia  materiałów i  urządzeń  z

wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie  zostaną  one

przyjęte do wbudowania. 

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy za  niezgodne  ze

szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  muszą  być  niezwłocznie  usunięte  przez

wykonawcę  z  placu  budowy.  Jeśli  zarządzający  realizacją  umowy pozwoli  wykonawcy

wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte,

wartość  tych  materiałów  może  być  odpowiednio  skorygowana  przez zarządzającego

realizacją  umowy. Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z  użyciem  materiałów,  które  nie

zostały  sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez zarządzającego  realizacją  umowy,  będzie

wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą

być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone.

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić.  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo

składowane  na  budowie,  były  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.  Musi  utrzymywać  ich

jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany  w chwili wbudowania lub montażu.

Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego

realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą

zlokalizowane  w  obrębie  placu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z zarządzającym

realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę.

Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i  urządzenia  będą

zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub

urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych

specyfikacjach  technicznych,  poinformuje  o  takim zamiarze  przynajmniej  zarządzającego

realizacją  umowy na  2 tygodnie przed  ich  użyciem  lub  wcześniej,  jeśli  wymagane  jest

badanie  materiału  lub  urządzenia  przez zarządzającego  realizacją  umowy.  Wybrany  i

zatwierdzony  zamienny  typ materiału lub urządzenia nie może być  zmieniany  w terminie

późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

5. Sprzęt 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie

spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko.  Sprzęt

używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod

względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  szczegółowych  specyfikacjach

technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
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przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować

prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt będący  własnością  wykonawcy  lub wynajęty  do wykonania  robót musi być

utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami

ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to

wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków

umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robót.

6. Transport 

Przy  ruchu  po drogach  publicznych  pojazdy  muszą spełniać wymagania  dotyczące

przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i

innych parametrów technicznych. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie

uszkodzenia i  zanieczyszczenia  spowodowane przez jego pojazdy  na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.  

7. Kontrola jakości robót

7.1       Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,

zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz

jakości wykonania robót. 

7.2 Pobieranie próbek 

Próbki  do  badań  będą  z  zasady  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie

statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe

elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający  realizacją  umowy  musi  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w

pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe

badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane

materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki

dostarczone  przez  wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  zarządzającego  realizacją

umowy  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w sposób  zaakceptowany  przez  niego.

Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia

usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

7.3   Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych

specyfikacjach  technicznych,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury,

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  wykonawca  powiadomi  zarządzającego

realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru

lub  badania  wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki,  do  akceptacji  zarządzającego

realizacją umowy.  
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Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów

ponosi wykonawca. 

Zarządzający  realizacją  umowy,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót

prowadzonego  przez  wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych

materiałów  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  na  podstawie

dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie

od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są

niewiarygodne,  to  poleci  on  wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium,

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych

badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  projektem  wykonawczym  i

szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty

powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  zostaną  poniesione  przez

wykonawcę.   

8. Obmiary robót

 

Przedmiot zamówienia objęty jest umową ryczałtowąw formie ryczałtu ilościowego w

związku z czym wykonawca ma obowiązek prowadzenia książki obmiaru robót i

potwierdzenia jej wpisów przez zarządzającego budową . Obmiar sprowadza się   do

rozliczenia ilościowego wykonywanych robót .

8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na

dzień  jego  przeprowadzenia.  Roboty  można  uznać  za  wykonane  pod  warunkiem,  że

wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych

specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym

przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.

Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po pisemnym powiadomieniu zarządzającego

realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar

co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez

inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w

ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach

technicznych  nie zwalnia wykonawcy  od obowiązku wykonania  wszystkich robót.  Błędne

dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.

 

8.2    Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany   w   czasie,   uzgodnionym  przez

wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.        

Obmiary  będą także przeprowadzone przed  końcowym odbiorem robót, a także w

przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio

po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robót i podstawy płatności

           Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

 

10. Przepisy związane
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10.1.   Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i

normatywami. 

Wszystkie  najważniejsze przepisy  i  normy  dotyczące  danego asortymentu  robót  są

wyszczególnione w punkcie 10  każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

10.2    Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany  znać wszystkie  przepisy prawne wydawane zarówno

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne,  które są w

jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z

późniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.

Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

3. Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.

163) wraz z późniejszymi zmianami

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych

metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych

opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o

swoich  działaniach  w  tym  zakresie,  przedstawiając  kopie  atestów  i  innych  wymaganych

świadectw.
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