OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewzigcia :
PRZEBUDOWA GMINNEGO OSRODKA KULTURY W MECINCE

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy :

Gmina Mecinka
59-424 Mecinka 11

2) Organ nadzoru budowlanego :
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaworze

4) Wykonawca :

5) Zarzadzajacy realizacja umowy :
Gmina Mecinka

6) Przyszty uzytkownik :
Gmina Mecinka

1.3 Charakterystyka przedsiewzigcia

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwiqzanie funkcjonalno-uzytkowe

W budynku w poziomie parteru projektuje si¢ pomieszczenia wiejskiego osrodka zdrowia
oraz pomieszczenie mini kregielni ( minibowlingu ) dwutorowej z zapleczem sanitarnym . Na
I pigtrze sala widowiskowa dla 120 oséb z foyer i1 zapleczem sanitarnym oraz szatnig . II
pigtro zajmuja pomieszczenia administracyjne , gospodarcze oraz dwa pokoje goscinne z

tazienkami. Na poddaszu znajduja si¢ jedynie pomieszczenia magazynowe i gospodarcze .

Dane techniczne :

Parter
1 Przedsionek 2,24 m2
2 Kl. Schodowa
3 Sala mini bowlingu 99,03m2
4 Przedsionek 4,32m2




5 Recepcja z poczekalnia| 16,00 m2
6 WC pacjentéw 2,82 m2
7 korytarz 13,50 m2
8 WC personelu 4,28 m2
9 Gabinet lekarski 14,97 m2
10 Gabinet 14,85 m2
stomatologiczny
11 Gabinet zabiegowy 12,51 m2
12 | Zaplecze sali bowlingu | 20,27 m2
13 |korytarz 2,63 m2
14 |korytarz 3,75 m2
15 |Sanitariaty meskie 9,80 m2
16 |Sanitariaty damskie 14,18 m2
17 |Kottownia 31,76 m2
Razem 266,81 m2
| Pietro

101 | KI. Schodowa
102 | Sala widowiskowa || 118,27m2|
103 | scena | 37,01m2|
104 | Korytarz | 2,96m2|
105 | Korytarz | 9,70m2|
106 | Pom san.-higieniczne | 3,78m2)
107 | Garderoba | 5,02m2|
108 | Garderoba | 5,62m2)|
109 | Salka préb | 9,82mz2)|
110 | WC meskie | 6,42m2)|
111 | Korytarz | 10,96m2|




| 112 |/WC damskie | 5,75m2|
| 113 [ Szatnia | 7,74m2)|
| 114 | Zaplecze foyer | 6,52m?2)|
| 115 | Foyer | 50,61m2|
| Razem : | 280,18m2|
Il Pietro

201 |Korytarz 6,77m2
| 202 |Magazynek | 10,22m2|
| 203 |Biuro | 10,96m2]
| 204 |Pokéj goscinny | 19,64m2|
| 205 |tazienka | 4,60m2|
| 206 |tazienka |  4,40m2]
| 207 |Pokéj goscinny | 32,15m2|
| 208 |Klatka schodowa | |
| 209 |Pom techniczne | 17,12m2|
| |Balkon techniczny | 14,78m2|
| Razem : | 120,64m2]

Dane konstrukcyjno — architektoniczne :
e Sciany zewngtrzne murowane z cegly petnej na zaprawie wapiennej gr 53 cm ( parter i
pietri ) . Sciany wewngtrzne murowane z cegly gr. 50 1 41 cm na wszystkich



1.3.2

kondygnacjach . Scianki dziatowe okreslajace nowy p;odzial pomieszczen projektuje
si¢ z cegly pelnej na zaprawie cementowej w pomieszczeniach o$rodka zdrowia oraz
gipsowo — kartonowe na ruszcie stalowym z plyty wodoodpornej gr 12 mm w
pomieszczeniach mokrych oraz z plyty gipsowo — kartonowej dr 12 mm
ognioodpornej w pomieszczeniach I 1 II pigtra . Strop nad parterem zelbetowy z ptyt
WPS na belkach dwuteowych NP 220 i NP 240 . Konstrukcja dachu z dwoch czgscei .
Nad salag widowiskowa konstrukcja drewniana wieszarowa nad druga czg¢scia budynku
wystepuje konstrukcja drewniana jetkowa podwojna . Pokrycie dachu -
blachodachowka . Przesklepienia otworow przejsciowych w pomieszczeniach
przychodni ( parter ) z belek stalowych dwuteowych NP 240

Ogolny zakres robot

W zakres zadania wchodza nastgpujace rodzaje robot :

1.3.3

Roboty rozbidrkowe

Roboty w zakresie murowania $cianek dzialowych
Roboty w zakresie betonowania — schody zelbetowe
Roboty w zakresie wykonania $cian i sufitow z plyt G-K
Roboty w zakresie wykonania tynkéw wewngtrznych
Roboty w zakresie wymiany stolarki drzwiowej

Roboty w zakresie wykonania posadzek

Roboty w zakresie instalacji sanitarnych wod-kan 1 CO
Roboty w zakresie wewngtrznych instalacji elektrycznych
Roboty malarskie i wykonczeniowe

Roboty w zakresie wykonania wentylacji

Zakres robot przewidziany do wykonania

1.3.3.1 W zakres robot rozbiérkowych wchodzi :

zerwanie posadzek cementowych

zerwanie posadzki w pomieszczeniach sanitarno - higienicznych
Rozbidrka $cianek dziatowych

Rozbidrka schodow drewnianych

Przebicia otworéw w $cianach i stropach

1.3.3.2 Roboty w zakresie murowania polegaja na :

wykonanie nowych $cianek dziatowych
zamurowanie otworow w $cianach
wykonanie przesklepien otworow

1.3.3.3 Roboty w zakresie wykonania $cinek 1 sufitow z ptyt G-K polegaja na :

wykonaniu $cianek dziatowych na ruszcie stalowym na III p budynku

wykonanie $cianek dziatlowych na ruszcie stalowym w pomieszczeniach sanitarno -
higienicznych

wykonanie sufitu podwieszonego na ruszcie stalowym w pomieszczeniach sanitarno -
higienicznych

1.3.3.4W zakres robot tynkarskich wchodzi

Wykonanie nowych tynkoéw wewngtrznych cementowo — wapiennych kat II1
Wykonanie tynkow renowacyjnych do wys 1,5 m na $cianach istniejacych



1.3.3.3 W zakres wykonania posadzek wchodzi :
® wykonanie nowych podkladow cementowych pod warstwy podlogowe
uzupetnienie ubytkow posadzek cementowych

1.3.3.4 W zakres robdt sanitarnych wod — kan i co wchodzi :
® Wykonanie wewngtrznej instalacji wodociagowe;j
® Wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
® Wykonanie wewngtrznej instalacj CO

1.3.3.5 W zakres robot elektrycznych wchodzi :
® Wykonanie wewngtrznej instalacji elektrycznej i alarmowej p.poz

1.3.3.6 W zakres robot wykonczeniowych wchodzi :
® roboty malarskie wewngtrzne
® roboty oktadzinowe Scian 1 posadzek

1.3.3.9 W zakres robot zwigzanych z wykonaniem wentylacji wchodzi
® montaz wentylatora dachowego
® Wykonanie przewodow wentylacji grawitacyjnej

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajqca przedmiot zamowienia i stanowiqca
podstawe do realizacji robot

1.4.1 Projekt budowlany i wykonawczy w branzach architektonicznej i sanitarnej
1.4.2 Kosztorys inwestorski

1.4.3  Przedmiar robot

1.4.4 Szczegotowye specyfikacje techniczne

SST 01 Roboty rozbioérkowe

45111100-9 Roboty w zakresie rozbidrek 1 burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

SST 02 Roboty w zakresie murowania
45262500-6 Murowanie $cian

SST 03 Roboty tynkarskie
45410000-4 Tynkowanie

SST 04 Roboty w zakresie stolarki drzwiowej
45421100-5 Instalowanie drzwi

SST 05  Roboty w zakresie posadzek

45432110-8 Ktadzenie podtog
45262423-2 Wykonywanie podktadéw

SST 06 Instalacje wod-kan

oraz



45330000-9 Instalacje wodne i kanalizacyjne
SST 07 Instalacje CO

45331100-7 Montaz instalacji centralnego ogrzewania
SST 08  Instalacje elektryczne

45311000-0 Instalacje elektryczne i opraw o$wietleniowych
45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych

SST 09  Roboty wykonczeniowe

45442100-8 Malowanie
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

SST 10 Roboty w zakresie wentylacji

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewngtrzne;j
SST 11  Roboty w zakresie montazu Scianek dzialowych i sufitow
podwieszonych

45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszonych

1.4.5 Zgodnos¢ robot z dokumentacjq techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowa 1 techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacja umowy.

1.5 Definicje i skroty

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z
%runtem wyd21elony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
ndamenty i dach.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont — nalezy ﬁrzez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych
biezacej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumieC urzadzenia techniczne zwiazane z
obicktem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
smietniki.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.



Pozwolenie na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czg$ciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy sluzace do realizacji obiektu, operaty
geodezyjne 1 ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze
dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdéw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralna
catos¢ uzytkowa.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzone roboty budowlane.

Rejestr obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzkg z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
dokonywanych robot w formie wyhczen szkicoOw 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia niezb¢dnych badan i préb zwiazanych z ocena jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

Materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczna zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwiazanych z wykonywaniem robot budowlanych.

Przedmiar robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem

ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych ispecyfikacjach technicznych.

2.  Prowadzenie roboét
2.1  Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$§¢ zastosowanych materialow i



wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakos$ci oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych wykonania i
odbioru robot.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawceg, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Dziatka nr. 668 , na ktorej postawiony jest budynek Gminnego Osrodka Kultury o
ksztalcie zblizonym do prostokata , budynek usytuowany osia podtuzna w kierunku péinoc —
potudnie
W ramach projektu nie przewiduje si¢ lokalizacji innych obiektéw. Obstuggkomunikacyjna

zapewniono wykorzystujac istniejace zjazdy publiczne od strony poinocnej oraz potudniowe;j
przy wschodniej elewacji bydynku Wjazd od strony potudniowej bedzie stuzyt takze do
obstugi wywozu $mieci

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczna okreslona w p.1.4
2) kopig¢ pozwolenia na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materialow 1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczgcia do
ostatecznego odbioru robdt. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbgdne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacjg
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego 1 pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.



2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzqdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi 1 kable
etc. Przed rozpoczg¢ciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktore sa
wladcicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia
zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspotpracowal przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany zna¢ i1 stosowac si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalno$cia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

2.3.  Projekt organizacji robot wraz 7 towarzyszqcymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

Zgodnie z ogdlnymi warunkami umowy (p. 4.6.2), w ramach prac przygotowawczych,
przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowiazany do
opracowania 1 przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastgpujacych
dokumentow:
1) harmonogramu robot
2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2.3.2 Harmonogram robot



Szczegdtowy harmonogram robdt musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bgdzie w miarg potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

2.3.3 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych
przepisoOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4  Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych
migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zarowno wykonawceg jak 1
zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegbélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace
informacje:

data przej¢cia przez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentow wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcg,

daty rozpoczgcia 1 zakonczenia realizacji poszczegélnych elementéw robot;

postep robot, problemy 1 przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

komentarze 1 instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzadzajacego realizacja umowy

daty zgloszenia robdt do czeSciowych i1 koncowych odbioréw oraz przyjgcia, odrzucenia
lub wykonania robdt zamiennych;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
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inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢é na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegoétowe obmiary wykonanych roboét robione sa
na biezaco 1 zapisywane do ksiazki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar roboét, stanowiacy zatacznik
do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy
zawieraja tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) Zgloszenie robot nie wymagajacych pozwolenia na budowg ;
c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i1 narad na
budowie;
e) Protokoty odbioru robot,
f) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowiazany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych dokumentow:
e Aktualizacja harmonogramu robot

e Dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazow materiatdw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawceg nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawcg.

2.5.2 Aktualizacja harmonogramu robot
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Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robodt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie 1 zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.2 wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdOtowy harmonogram robodt i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawcg i zaczyna obowiazywaé po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

2.5.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesiagcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja
umowy.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodno$ci realizacji robdt budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkow.
Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegodlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do
wykonania robot statych wykonawca przedilozy szczegdtowa informacje o zrédle zakupu lub
pozyskania takich materialow, atestach.

Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow na zastosowane materiaty

4.2 Kontrola materiatow i1 urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowg
materiaty 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych.
4.3  Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych

wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowg¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacj¢, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostana one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialty uznane przez =zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawcg z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materialy do innych rob6t niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow 1 urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢. zeby materialy i1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
jako$¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostana uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcg.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$§ szczegdlnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

S. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
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przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone
do robot.

6. Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametrow technicznych.

Wykonawca jest zobowiazany usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia 1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot
7.1 Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i1 jako$ci materialow
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialéw oraz
jako$ci wykonania robot.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez wykonawce usunig¢te lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawcg do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja
umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.
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Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi wykonawca.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych
materiatow z wymaganiami szczegOtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdow i robot z projektem wykonawczym i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostana poniesione przez
wykonawcg.

8. Obmiary roboét

Przedmiot zaméwienia objety jest umowa ryczaltowaw formie ryczattu ilosciowego w
zwiazku z czym wykonawca ma obowiazek prowadzenia ksiazki obmiaru robot i
potwierdzenia jej wpisOw przez zarzadzajacego budowa . Obmiar sprowadza si¢ do
rozliczenia ilosciowego wykonywanych robot .

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wechodzacym w skiad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacja umowy o zakresie i1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg pisemne]j instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

8.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany w czasie, uzgodnionym przez
wykonawecg 1 zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
0. Odbiory robét i podstawy platnosci

Zasady odbiorow robot 1 ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. Przepisy zwigzane

15



10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sa
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

10.2  Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w
jakiejkolwiek sposdb zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z p6zniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o
swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych
$wiadectw.
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